

Contratação de empresa especializada para Levantamento Topográficos, Técnicos e Sociais para subsidiar o projeto da Rede de Abastecimento de Água, nas Comunidades de Binado, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e São Benedito no município de Nhamundá, no Estado do Amazonas

Prazo: 30 dias

Data base: JUNHO/2021

PLANILHA GERAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO	
Discriminação	Valor Total (R\$)
1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO	
1.1 - Equipe (CLT)	
1.2 - Equipe (Sócio, Consultor ou Contratado)	
1.3 - Viagem	
1.4- Estada	
1.5- Informática	
1.6-Despesas Gerais	
1.7- Encargos Sociais (DNIT - CLT - Taxa de 84,04% do item "EQUIPE")	
1.8- Encargos Sociais (DNIT - Sócio, Consultor ou Contratado - Taxa de 20,00% do item "EQUIPE")	
1.9- Custos Administrativos (DNIT - Taxa de 30,00% do item "EQUIPE")	
1.10- Remuneração da Empresa (DNIT - Taxa de 12,00% de "SOMA DE TODOS OS ITENS ACIMA")	
1.11- Despesas Fiscais (DNIT - Taxa de 16,62% de "SOMA DE TODOS OS ITENS ACIMA")	
2 - RELATÓRIO FINAL	
2.1- Equipe (CLT)	
2.2- Equipe (Sócio, Consultor ou Contratado)	
2.3- Viagem	
2.4- Estada	
2.5-Despesas Gerais	
2.6- Informática	
2.7- Encargos Sociais (DNIT - CLT - Taxa de 84,04% do item "EQUIPE")	
2.8- Encargos Sociais (DNIT - Sócio, Consultor ou Contratado - Taxa de 20,00% do item "EQUIPE")	
2.9- Custos Administrativos (DNIT - Taxa de 30,00% do item "EQUIPE")	
2.10- Remuneração da Empresa (DNIT - Taxa de 12,00% de "SOMA DE TODOS OS ITENS ACIMA")	
2.11- Despesas Fiscais (DNIT - Taxa de 16,62% de "SOMA DE TODOS OS ITENS ACIMA")	
TOTAL R\$	



Contratação de empresa especializada para Levantamento Topográficos, Técnicos e Sociais para subsidiar o projeto da Rede de Abastecimento de Água, nas Comunidades de Binado, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e São Benedito no município de Nhamundá, no Estado do Amazonas

Prazo: 30 dias

Data base: JUNHO/2021

DNIT JUL-2020

EQUIPE

Atividades/Função no Projeto	Código	Quant. Equipe	Pessoal / Equipe	Mês	Homem x	Salário Mês	Custo Total
		a	b	c	Mês		
1 - LEVANTAMENTOS DE CAMPO							
1.1. - Engenheiro/Profissional Júnior	P3	1	1	0,40	0,40		
1.2. - Topógrafo	T1	1	1	0,40	0,40		
1.3. - Auxiliar de Topografia	T4	1	1	0,40	0,40		
1.4. - Auxiliar - cadastro	T4	1	1	0,40	0,40		
2 - RELATÓRIO FINAL							
2.1 - Engenheiro/Profissional Pleno	P2	1	1	0,27	0,27		
2.2 - Técnico Auxiliar - Cadista	T2	1	1	0,27	0,27		
SOMA TOTAL R\$							



Contratação de empresa especializada para Levantamento Topográficos, Técnicos e Sociais para subsidiar o projeto da Rede de Abastecimento de Água, nas Comunidades de Binado, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e São Benedito no município de Nhamundá, no Estado do Amazonas

Prazo: 30 dias

Data base: JUNHO/2021

MOBILIZAÇÃO / VIAGEM

Discriminação	Unidade	Pessoal / Equipe	Quant. passagens	Valor R\$	Custo Total R\$
		a	b	c	a x b x c
MOBILIZAÇÃO					
1 - MOBILIZAÇÃO - NHAMUNDÁ					
1.1 - Passagem Fluvial Manaus/Parintins/Manaus	Unid.	4	1		
1.2 - Passagem Fluvial Parintins/Nhamundá/Parintins	Unid.	4	1		
1.3 - Fretamento de lancha para as comunidades	Unid.	1	4		
SOMA TOTAL					



Contratação de empresa especializada para Levantamento Topográficos, Técnicos e Sociais para subsidiar o projeto da Rede de Abastecimento de Água, nas Comunidades de Binado, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e São Benedito no município de Nhamundá, no Estado do Amazonas

Prazo: 30 dias

Data base: JUNHO/2021

ESTADA

Discriminação	Unidade	Pessoal / Equipe	Quant. de dias	Valor da estada R\$	Custo Total R\$
		a	b	c	a x b x c
1 - ESTADA NOS MUNICÍPIOS					
1.1. - Engenheiro/Profissional Júnior	Unid.	1	12		
1.2. - Topógrafo	Unid.	1	12		
1.3. - Auxiliar de Topografia	Unid.	1	12		
1.4. - Auxiliar - cadastro	Unid.	1	12		
SOMA TOTAL R\$					



Contratação de empresa especializada para Levantamento Topográficos, Técnicos e Sociais para subsidiar o projeto da Rede de Abastecimento de Água, nas Comunidades de Binado, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e São Benedito no município de Nhamundá, no Estado do Amazonas

Prazo: 30 dias

Data base: JUNHO/2021

INFORMÁTICA

Equipamento	Quantidade	Mês	Custo (R\$)	Total (R\$)
1 - Levantamento de Campo				
Computador		0,00		
Notebook	1,00	0,40		
Impressora		0,00		
2- Relatório Final				
Computador	1,00	0,27		
Notebook	1,00	0,27		
Impressora	2,00	0,27		
TOTAL (R\$)				

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: PREÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONSULTIVA
- PAULO ROBERTO VILELA DIAS

Prazo: 30 dias

DATA BASE: JUN/2021

COMPUTADOR - COTAÇÃO (ANEXO)	VA = VALOR DE AQUISIÇÃO	VIDA ÚTIL (MÊS)	TAXA ANUAL DE JUROS AO ANO %	D= (VA / VIDA ÚTIL)	JUROS (J)= D*TAXA ANUAL /12	MANUTENÇÃO (M=0,50*VA /VIDA ÚTIL)
		48	12%			
CUSTO = D + J + M						

IMPRESSORA - COTAÇÃO (ANEXO)	VA = VALOR DE AQUISIÇÃO	VIDA ÚTIL (MÊS)	TAXA ANUAL DE JUROS AO ANO %	D= (VA / VIDA ÚTIL)	JUROS (J)= D*TAXA ANUAL /12	MANUTENÇÃO (M=0,50*VA /VIDA ÚTIL)
		48	12%			
CUSTO = D + J + M						

NOTEBOOK - COTAÇÃO (ANEXO)	VA = VALOR DE AQUISIÇÃO	VIDA ÚTIL (MÊS)	TAXA ANUAL DE JUROS AO ANO %	D= (VA / VIDA ÚTIL)	JUROS (J)= D*TAXA ANUAL /12	MANUTENÇÃO (M=0,50*VA /VIDA ÚTIL)
		48	12%			
CUSTO = D + J + M						



Contratação de empresa especializada para Levantamento Topográficos, Técnicos e Sociais para subsidiar o projeto da Rede de Abastecimento de Água, nas Comunidades de Binado, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio e São Benedito no município de Nhamundá, no Estado do Amazonas

Prazo: 30 dias

Data base: JUNHO/2021

DESPESAS GERAIS						
Discriminação	Num. Equipes	Unidade	Quant	Custo		
				Unitário	Total	
EQUIPAMENTOS DE APOIO						
1- EQUIPAMENTOS						
1.1	Equipamentos de Topografia	1	mês	0,400		
1.2	GPS	1	mês	0,400		
TOTAL R\$						

REF: Tabela de Preços de Consultoria do DNIT
Atualização: 13/08/2020

